കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

LSGD എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

ടെണ്ടർ - നിബന്ധനകൾ

1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഐറ്റം റേറ്റ് ടെണ്ടറാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

2. കരാറുകാരന് PRICE-3യിൽ login ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണം ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.
   1. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് സ.ഉ(സാധാ) നം. 2780/2017/തസ്വഭവ തീയതി 11/08/2017
   2. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് നം. 4/2021/സഹ തീയതി 09.02.2021

   ഇത് കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരമുള്ള മറ്റ് ഉത്തരവുകളും സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്നതാണ്. സംഘം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെ quality checking അതത് കരാറുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെലവിലും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ബിൽ പെയ്മെന്റ് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അനുവദിക്കുക. കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് ടെസ്റ്റിംഗ്, റോഡിന്റെ വിവിധ ചെയിനേജുകളിൽ ഓരോ ലെയറിന്റെയും കനം വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോ എന്നിവ ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തരുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

5. കെട്ടിട നിർമ്മാണം/മറ്റ് അനുബന്ധ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെ Manufactures Test Certificate കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം/മറ്റ് അനുബന്ധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്ന ഗുണമേൻമ സാക്ഷ്യപത്രവും, പ്രസ്തുത നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്ന Guarantee/Warantee ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.

6. ജി.എസ്.ടി. രജിസ്ട്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കണം. ബിൽ പേയ്മെന്റ് നിലവിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ചായിരിക്കും.

7. ഇ-ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ PWD/Irrigation അനുവദിച്ച ലൈസൻസിൽ ഉള്ള അതേ പേരിൽ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

8. EMD അടവാക്കുന്നതിൽ ഇളവ് ബാധകമാവുന്നവർ അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രേഖകൾ / ഉത്തരവ് upload ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

9. ടെണ്ടർ അംഗീകാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തീരുമാനം ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം ആയത് മേലോഫീസിന്റെ പരിഗണനക്കു ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ.

10. ഐറ്റം റേറ്റിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ Quantityക്ക് മാത്രമായിരിക്കുന്നതാണ്. വ്യതിയാനം വരുന്ന അളവുകൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെയോ സർക്കാരിന്റെയോ നിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും. കൂടാതെ extra item വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മേൽ നിർദ്ദേശം ബാധകമായിരിക്കും.

11. എല്ലാ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്കും കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ബിറ്റുമെൻ / എമൽഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് (സർക്കാർ അംഗീകൃത കമ്പനി ബിറ്റുമെൻ മാത്രം). അതത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരന്റെ പേരിൽ ഉള്ള ബിറ്റുമെന്റെ ഒറിജിനൽ ബിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് (സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം).

12. ടാറിംഗ്/റീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് പഗ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ച മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

13. Chief Technical Examiner ടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഓരോ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അളവ് CTE യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. CTE റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലവിലെ ഉത്തരവുകൾ / നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.
    1. 500 ക്യു.മീ. ക്ക് മുകളിലുള്ള മണ്ണ് കട്ടിംഗ്/ഫില്ലിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്
    2. റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റലുകൾ(aggregates) നിർബന്ധമായും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ മൊത്തം aggregates 100ക്യു.മീ. മുകളിൽ വരുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
    3. ഇത് കൂടാതെ CTE യുടെ നിലവിലെ ഉത്തരവുകൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

14. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരണ്ടി പീരിയഡ് കൃത്യമായി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ്.

എ) റോഡ് പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ - 2 വർഷം
ബി) റോഡ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർ - 2 വർഷം
സി) ബിൽഡിംങ് പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ - 5 വർഷം
ഡി) ബിൽഡിംങ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർ - 1½ വർഷം
ഇ) കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 3 വർഷം
എഫ്) ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തി - 3 വർഷം

ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പാലിക്കാൻ അതത് കരാറുകാർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്.

15. ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

16. ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളുടെ മേൽ നോട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഫൈനൽ ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രവും പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ്.

17. പ്രവൃത്തി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിച്ച് കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം താഴെ പറയും പ്രകാരം ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

    1. 1st Extension - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1% (മിനിമം 1000/- , മാക്സിമം 50,000/-)
    2. 2nd Extension - അടങ്കൽ തുകയുടെ 2.5% (മിനിമം 2000/-, മാക്സിമം 1,00,000/-)
    3. ഇതിലും അധികരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റൂൾ പ്രകാരം ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് കണക്കാക്കി ഈടാക്കുന്നതാണ്.
    4. പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിനനുസൃതമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നതാണ്.

18. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാർ (സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ) പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതും ഇവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

19. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിസരം വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

20. മേൽ നിബന്ധനകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതാണ്.

EXECUTIVE ENGINEER
LID &EW DIVISION
KOZHIKODE